



Prot. N. 1787 PT 3/2 CL

Roma, 22 Novembre 2019

**Oggetto: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ALLESTIMENTO NECESSARI ALL’ATTIVAZIONE DELLA NUOVA SEDE PROVINCIALE ACI PRA NELL’IMMOBILE IN CALTANISSETTA, VIA NAPOLEONE COLAJANNI 11**

**CIG n° 8006199C69****Chiarimenti ed aggiornamenti**

*Alcuni operatori economici hanno richiesto i seguenti chiarimenti:*

**Richiesta n. 1**

“abbiamo rilevato che nel facsimile dell’allegato 3 *Offerta Economica* non risulta chiaramente individuabile dove effettuare l’inserimento dello sconto percentuale.”

**Risposta****Trattasi dell’Allegato 3 – Facsimile Offerta Economica**

*Riscontrata la circostanza segnalata, per facilitare l’indicazione dello sconto si stabilisce di utilizzare lo schema sottostante che diviene parte integrante dell’Offerta Economica (Allegato 3).*

Rif.	Codice	Imponibile					
		Ribasso % (numero)	Ribasso % (lettere)	Subtotale (scontato)	Oneri della sicurezza	Totale (numero)	Totale (lettere)
unico	CL002_01				€ 8.770,00		

**Richiesta n. 2**

“abbiamo rilevato che nel facsimile della Lettera d’Invito non risulta chiara la suddivisione degli importi parziali”

**Risposta**

*Per chiarimento si precisa:*

- *Categoria prevalente: OG1* € 186.520,15;
- *Categoria OS3:* € 11.021,84;
- *Categoria OS28:* € 56.510,00;
- *Categoria OS30:* € 82.889,93

*Subtotale 1:* € 336.941,92  
*Aumento per imprevisti (10%)* € 33.694,92

*Subtotale 2:* € 370.636,11  
*Importo a base di gara (arrotondato)* € 370.630,00  
*Oneri per la sicurezza* € 8.770,00  
*Importo complessivo* € 379.400,00

**Chiarimento n. 1**

*Per sopravvenute esigenze organizzative della Stazione Appaltante si comunica che la data della seduta pubblica (Art. 19 della Lettera d'Invito), indicata per il giorno 02 dicembre 2019, è stata posticipata al giorno 09 dicembre 2019, medesima ora.*

*Il Responsabile del Procedimento*

**Geom. Paolo Tripodi**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Paolo Tripodi', with a long horizontal line extending to the right.